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1. Surat Penawaran Proposal

Jakarta, 14 Juni 2024
Yth.:

Financial & Management Accounting Division
Kantor Pusat BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Gedung BRI Il Lantai 16

JI. Jenderal Sudirman Kav.44-46

Jakarta 10210

Indonesia

Dengan hormat,

Sehubungan akan berakhirnya masa Pendampingan Operasional dan
Analisis Sistem PSAK 71 tanggal 31 Desember 2023 sesuai SPK no.
4300001560-PLO/IGP/PTT/02/2023, melalui proposal ini kami
bermaksud menawarkan pembaharuaan atas SPK tersebut.

BRI berhak menegosiasikan syarat dan kondisi yang tertera dalam
Proposal ini sebelum diterbitkannya Surat Perintah Kerja. Proposal ini
mengikat kami dan dapat diubah sesuai negosiasi yang akan dilakukan.

Kami memahami sepenuhnya bahwa BRI tidak terikat sehubungan
dengan penerimaan proposal ini. Jika terdapat pertanyaan silahkan
menghubungi Handoko Komaruddin di nomor telepon +62 21 39701800
atau +62 856 1100 888 dan email
handoko.komaruddin@nexiaindonesia.com.

Hormat kami,

Handoko Komaruddin
Direktur Utama
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Latar Belakang

Pendampingan Operasional dan Analisis Sistem PSAK 71 akan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai SPK No.
4300001560-PLO/IGP/PTT/02/2023. Mengingat sistem ini adalah
sistem analitik, kami bermaksud menawarkan pembaharuaan atas
SPK tersebut untuk mendukung kelancaran penggunaan Sistem
PSAK 109 di BRI dan Perusahaan Anak (PA).

Penggunaan sistem analitik sangat berbeda dengan dengan sistem
transaksional yang mana pada sistem analitk pengguna
membutuhkan pengetahuan yang mendalam tidak hanya pada
penggunaan sistem tetapi juga pada metodologi sistem agar
realisasi manfaat dapat dirasakan dengan optimal.

Tim Nexia Indonesia yang merupakan pengembang Sistem PSAK
109 akan mendampingi pengguna BRI dan PA untuk mendalami
pemahaman Sistem PSAK 109 tidak hanya dari sisi penggunaan
tetapi juga termasuk metodologi sistem selama masa
pendampingan operasional dan analisis ini.
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3. Uraian Lingkup Kerja Pendampingan
Operasional dan Analisis Sistem
PSAK 109

31 Lingkup kerja dan pemenuhan

Paragraf di bawah menjabarkan lingkup kerja Pendampingan
Operasional dan Analisis Sistem PSAK 109 dan tata cara
pemenuhannya.

3.2 Pendampingan Operasional dan Analisis di BRI dan
Perusahaan Anak

Ruang lingkup pekerjaan Pendampingan Operasional dan Analisis
Sistem PSAK 109 di BRI dan Perusahaan Anak adalah sebagai

berikut:
No. | Lingkup kerja Tata cara pemenuhan
1. Pendampingan — On-site maksimum 30 (tiga puluh) man-days per
operational dan analisis tahun.
EOM. — Off-site maksimum 60 (enam puluh) man-days per
tahun.
2. Pendampingan — On-site maksimum 30 (tiga puluh) man-days per
operational dan analisis tahun.
audit dan validasi. - Off-site maksimum 45 (empat puluh lima) man-days
per tahun.
b, 4 Pendampingan remodel. | - Hanya untuk model PSAK 109 BRI saat ini (sesuai
model terakhir per 31 Desember 2020).
— Maksimum 3 (tiga) kali remodel untuk setiap model per
tahun.
— On-site maksimum 30 (tiga puluh) man-days per
tahun.
—  Off-site maksimum 45 (empat puluh lima) man-days
per tahun.
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No. | Lingkup kerja

Tata cara pemenuhan

4. Pendampingan

pembuatan laporan | — On-site maksimum 20 (dua puluh) man-days per
tambahan. tahun.
— Off-site maksimum 20 (dua puluh) man-days per
tahun.

— Maksimum 5 (lima) laporan tambahan per tahun.

5. Perubahan minor.

— Maksimum 5 (lima) kali perubahan per tahun.

— On-site maksimum 25 (dua puluh lima) man-days per
tahun.

—  Off-site maksimum 35 (tiga puluh lima) man-days per
tahun.

6. Performance tuning.

Target waktu proses end-to-end adalah 8 jam sejak data
tersedia di staging area.

RBRI

3.3 Syarat dan kondisi

a.

Setiap man-days untuk masing-masing lingkup kerja dapat

dialokasikan ke lingkup kerja lain.

Sisa man-days di akhir periode pendampingan akan

diperhitungkan di periode selanjutnya.

Perubahan minor adalah perubahan yang tidak merubah core

engine Sistem PSAK 109 seperti perubahan aturan bisnis dan

perubahan format yang tidak perlu melalui tahapan UAT.

Out of scope:

— Penambahan fitur.

— Perubahan core engine sistem seperti perubahan
metodologi, perubahan formula dan perubahan struktur
data.

— Pembuatan model baru.
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Reputasi kami dibangun
dengan memenuhi dan
melebihi harapan klien
kami, dan Anda dapat
yakin akan komitmen
kami untuk melakukan hal
yang benar, dengan cara
yang benar dengan
sumber daya yang tepat
untuk memberikan solusi
berkualitas.

Biaya Pendampingan Operasional
dan Analisis Sistem PSAK 109

Nexia Indonesia berkomitmen untuk bermitra dengan BRI dan PA
untuk mencapai kesuksesan dalam optimalisasi penggunaan
Sistem PSAK 109 yang sangat penting ini.

Reputasi kami dibangun dengan memenuhi dan melebihi harapan
klien kami, dan Anda dapat yakin akan komitmen kami untuk
melakukan hal yang benar, dengan cara yang benar dengan
sumber daya yang tepat untuk memberikan solusi berkualitas.

Biaya Pendampingan Operasional dan Analisis Sistem PSAK 109
yang kami usulkan adalah berbasis man-days sebesar

Rp1.061.556.810 (satu milyar enam puluh satu juta lima ratus lima
puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dengan rincian
sebagai berikut:

Mandays Rate (Rp) Total (Rp)
BRI PA
1 Project Manager 7 3 3.106.610 31.066.101
Senior Business
2 Analyst 22 10 | 4.142.149 132.548.768
Junior Business
3 Analyst 50 30 |3.106.611 248.528.896
4 Lead Developer 50 20 | 5.177.686 362.437.999
5 Developer 66 16 | 3.106.611 251.635.507
6 Quality Assurance 25 8 1.070.895 35.339.538
Total 220 86 1.061.556.810

RBRI

Syarat dan Kondisi:

a. Biaya ini termasuk pajak-pajak yang berlaku.
b. Termin pembayaran dilakukan setiap triwulan.
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c. Utilisasi penggunaan man-days dimonitor dengan
menggunakan timesheet yang menjelaskan aktivitas
pendampingan yang akan disampaikan setiap triwulan.
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