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1.Pendahuluao
1.1 Latar Beiakang

Dalam rangka implementasi perhitungan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109 (PSAK 109, sebelumnya

PSAK 71 terkait Instrumen Keuangan), BRI telah mengaplikasikan aplikasi StatisticalAnalysis Software (SAS) yang

digunakan untuk perhitungan Nilai Tercatat (NT), FJfective Interest Rate (ErR) dan Expected Credit Loss (ECL).

Mengingat aplikasi SAS ini berupa sistem analitik, maka dalam operasional penggunaan aplikasi tersebut BRl

membutuhkan jasa konsultan pen damping untuk mendukung kelancaran proses perhitungan PSAK 109 di BRl

termasuk unit kerja luar negri BRI (UKLN) dan Perusahaan Anak, Penggunaan sistem analitik sangat berbeda dengan

sistem transaksional yang mana pada sistem analitik pengguna membutuhkan pengetahuan yang mendalam tidak

hanya pada penggunaan aplikasi tetapijuga pada metodologi agar realisasi manfaat dapat dirasakan dengan optimal.

1.2Maksud dan Tujuan

Tujuan pekerjaan adalah untuk mendapatkan pendampingan operasional dari konsultan aplikasi SAS dan pembaharuan

annual license maintenance dan support & services PSAK 109 agar lebih optimal dan menjamin kelancaran proses

perhitungan PSAK 109 di BRl termasuk UKLN dan Perusahaan Anak.

2. AnalisisRuang Liogkup Pekerjaao
2.1 Tujuan Pengkajian

Kajian ini digunakan untuk mengetahui status kelayakanjasa konsuItan pendampingan apJikasi SAS dan pernbaharuan

annual license maintenance dan support & services PSAK 109 sebagai acuan untuk menentukan apakah layak

dilakukan pengadaan atau tidak,

2.2 Definisi dan Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pekerjaan meliputi pendampingan operasional aplikasi SAS di BRI termasuk UKLN dan

Perusahaan Anak dan pembaharuan annual license maintenance dan support & services PSAK 109 serta tata cara

pemenuhannya adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan operasional End ofMonth (EOM)

Penyedia jasa rnelakukan pendampingan pada saat proses awal bulan yaitu untuk perhirungan NT , EIR dan ECL

PSAK 109 yang terdiri dari EeL Kolektif (Segmen Day Past Due, Segrnen Korporasi, Segmen Kartu Kredit dan

Ceria), ECL Individual serta ECL Non kredit (Treasury, Bank Garansi dan Trade Finance).
2. Pendampingan operasional audit dan validasi

Penyedia jasa melakukan pendampingan untuk proses audit laporan keuangan publikasi baik tahunan rnaupun

triwulan terkait perhitungan ECL PSAK 109.

3. Pendarnpingan remodelling ECL

Penyediajasa melakukan pendampingan saat ada review terkait rnodel/metodologi yang dipakai untuk perhltungan

ECLPSAK 109.

4. Pendampingan pembuatan laporan tambahan

Penyedia jasa melakukan pendampingan saat pembuatan laporan-Iaporan tambahan seperti laporan mutasi ECL
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setiap triwulannya.

5. Perubahan minor

Perubahan minor disini adalah perubahan yang tidak merubah core engine sistem PSAK 109 seperti perubahan

aturan bisnis dan perubahan format yang tidak perlu melalui tahapan User Acceptance Test (DAT).

6. Performa tuning

Peningkatan kecepatan waktu proses perhitungan EeL PSAK 109 dengan target waktu proses end to end adalah

dibawah 5 (lima) jam sejak data tersedia di staging area.

7. Pendampingan operasional di Perusahaan Anak dan UKLN

Penyedia jasa melakukan pendampingan saat proses awal bulan untuk perhitungan EeL Perusahaan Anak yaitu
Bank Raya, BRTFinance dan BRI Life serta UKLN.

8. Pembaharuan annual license maintenance dan support & services PSAK 109

Termasuk didalamnya layanan dukungan teknis (trouble shooting, error melalui on site, telepon dan email). logic

software, syntax serta prosedur hingga hasil perhitungan yang dihasilkan aplikasi SAS.

2.3 Tanggung Jawab Pelaksana Pekerjaan

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaksana pekerjaan jasa konsultan pendampingan operasional aplikasi SAS BRI

ini adalah pendampingan operasional aplikasi SAS yang digunakan untuk perhitungan PSAK 109 termasuk

didalamnya layanan dukungan teknis (trouble shooting, error melalui on site, telepon dan email), logic software,

syntax dan sumber daya manusia serta prosedur hingga hasil perhitungan yang dihasilkan aplikasi SAS yang mencakup

seluruh ruang lingkup diatas.

2.4 Dellverables Pekerjaan

Major Deliverablesjasa konsultan ini adalah pekerjaan yang mencakup seluruh ruang lingkup diatas antara lain:

1. Waktu pemrosesan perhitungan EeL PSAK 109 dibawah 5 jam sejak data tersedia di staging area.

2. Permintaan data untuk kebutuhan proses remodelling ECL diselesaikan dibawah 7 hari kerja sejak permintaan

data remodelling diterima dari BRI.

3. Perbaikan trouble shooting aplikasi SAS maksimall jam sejak terjadi error.

4. Penyelesaian problem solving dibawah 5 jam sejak konsultan merespon permintaan.

5. Principal SAS Indunesia memberikan solusIdart setlap ttoket Issuemaksimal 3 har! kerja.

6. Perbaikan SOP dan dokumentasi setiap langkah semua proses yang berhubungan dengan aplikasi SAS harus

diupdate dengan format dan kondisi terkini.

7. Proses migrasi implementasi perhitungan NT dan ETRmenggunakan aplikasi SAS.

Ketentuan dalam mencapai deliverables tersebut adalah:

1. Materi, hasil diskusi, rapat dan dokurnen-dokurnen yang dihasilkan diberikan dalam bentuk softcopy.

2. Timeline pekerjaan dan laporan perkernbangan penyelesaian pekerjaan setiap triwulan dilaporkan ke manajemen

BRI sesuai dengan kebutuhan.

3. Seluruh dokumen deIiverables disampaikan dalam Bahasa Indonesia kemudian diserahkan dalam bentuk sojtcopy
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